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D.   DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

  TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

Obsah dokumentace stavby: 
 

SO.01 – Nástavba a přístavba objektu šaten 

 1.1  Architektonicko-stavební řešení 

a)  Technická zpráva 

b)  Výkresová část 

1.01  Půdorys 1.NP – Původní stav   M  1: 100 
1.02  Půdorys střechy – Původní stav   M  1: 100 
1.03  Řez A – Původní stav    M  1: 100 
1.04 Pohled „1“ a „2“ – Původní stav   M  1: 100 
1.05  Pohled „3“ a „4“ – Původní stav   M  1: 100 
 

2.01  Řez A – Bourací práce    M  1:  50 
2.02  Řez B – Bourací práce    M  1:  50 
 

3.01  Půdorys 1.NP – Nový stav   M  1: 100 
3.02  Půdorys 2.NP – Nový stav   M  1:  50 
3.03  Půdorys střechy – Nový stav   M  1: 100 
3.04  Řez A – Nový stav    M  1:  50 
3.05  Řez B – Nový stav    M  1:  50 
3.06  Pohled „1“ – Nový stav    M  1: 100 
3.07  Pohled „2“ – Nový stav    M  1: 100 
3.08  Pohled „3“ – Nový stav    M  1: 100 
3.09  Pohled „4“ – Nový stav    M  1: 100 
 

3.20  Tabulka oken a dveří  
3.21  Tabulka překladů 
3.23  Tabulka klempířských výrobků 
3.24  Skladby konstrukcí 

 
 1.2  Stavebně konstrukční řešení 

a)  Technická zpráva 

Statické posouzení a výpočet 

b)  Výkresová část 

01  Skladba stropu z Heluz panelů   M  1:100 
02  Výkres věnců 2.NP    M  1:100 
 

11  Krov – Půdorys     M  1:100 
12  Krov – Řez A     M  1: 50 
13 Krov – Výpis řeziva  
 

21  Venkovní schodiště – půdorys, řez, pohled M  1: 25 
22  Venk. schodiště – Det. stupně + výkaz materiálu M  1: 10 
 

 1.3  Požárně bezpečnostní řešení 

a)  Technická zpráva PBŘ 
b)  Výkresová část – zákres PNP 
 

 1.4  Technické zařízení budov (TZB) 

-  Zdravotechnika 

-  Vytápění 

-  Elektroinstalace 
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01 – Nástavba objektu šaten a soc. zařízení 

1.1  Architektonické a stavebně technické řešení 
 
 

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové 
užívání stavby 
 

Projektová dokumentace nástavby objektu šaten na pozemku parc.č. 1619 a 1622, 
k.ú. Havířov - Město je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu, vč. souladu s ostatními 
požadavky a odkazy na příslušné ČSN. 

Stávající objekt šaten v areálu Technických služeb města Havířova má jedno 
nadzemní podlaží o půdorysu obdélníka s přístavbami vrátnice v severovýchodní části a 
skladem dopravního značení v jihozápadní části. Nosné stěny jsou podélné z CPP ti.: 300 
mm založené na základech z betonu C12/15 ti.: 450 mm. V současné době je objekt 
zastřešen vazníkovou pultovou střechou s podhledem z IPE nosníků a vložek Hurdis, bez 
betonové zálivky. Krytina střechy je plechová. Objekt v současnosti slouží jako šatny a 
sprchy pro pracovníky TS Havířov. Počet sprch a šaten nevyhovuje požadavkům TS a je 
nutné je navýšit. Řešením je nástavba objektu. Nástavba bude zahrnovat vybourání 
současného podhledu, odstranění střešní konstrukce a provedení nové stropní 
konstrukce, venkovního schodiště, nosných stěn, příček a nové zastřešení. 

 

Nová nástavba bude barevně odlišena od stávajících objektů. Fasáda bude 
zateplena a omítnuta omítkou v šedém odstínu a bude vhodně doplňovat stávající fasádu 
budovy v 1.NP. Architektonické a výtvarné řešení je patrné z přiložené výkresové 
dokumentace. 

V 1.NP se nachází vstupy do objektu. Dále se zde nachází oddělené šatny pro 
muže a ženy včetně sprch a toalet. Zbývající prostory jsou využívány jako vrátnice, 
kanceláře, kotelna a sklady. 

Po realizaci nástavby bude objekt dvoupodlažní, nepodsklepený, pravidelného 
obdélníkového půdorysného tvaru, s původními rozměry 54,0 x 6,55 m. Nová nástavba 
nebude realizována v celé ploše půdorysu objektu, ale pouze v půdorysném rozměru 
43,90 x 6,80 m. Nástavba bude zastřešena novou pultovou střechou se sklonem 6˚. 
K objektu bude nově realizován přístřešek nad chodník u severozápadní fasády o délce 
47,80 m a šířce ca 1,35 m. Dále bude realizováno nové venkovní vstupní schodiště na 
jihovýchodní fasádě objektu, blízko vrátnice. 

V 1.NP budou vstupy do stávajících částí objektu. Zachovány zůstanou oddělené 
šatny pro muže a ženy včetně sprch a toalet. Dále zde bude stávající vrátnice, kanceláře, 
kotelna a sklady.. 

Ve 2.NP bude nově chodba, nové oddělené šatny pro muže a ženy včetně sprch, 
toalet a místnosti na sušení oděvů. Dále zde bude úklidová místnost, sklad, denní 
místnost a rezervní místnost. Nově bude ve 2.NP propojení dveřmi do vedlejší provozní 
budovy. 

 
Bezbariérové užívání - jedná se o nástavbu a přístavbu objektu šaten. Vzhledem 

k charakteru pracovní činnosti zaměstnanců TS, pro které se nástavba – což jsou převážně 
popeláři a terénní pracovníci na manuální a úklidové práce – není možné v těchto profesích 
zaměstnávat žádné tělesně či jinak postižené osoby – proto je tento stavební záměr 
(nástavba 2.NP) řešen bez požadavku na bezbariérové řešení. V případě, že by přece jen 
TS Havířov zaměstnaly v této profesi (popeláři, apod.) nějakou osobu s tělesným či jiným 
zdravotním postižením – budou tyto osoby moci využívat původní prostory šaten a soc. 
zařízení v 1.NP, které zůstanou zachovány. 
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2. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 

� Po odstranění stávající střechy a konstrukce podhledu nad 1.NP bude realizována nová 
skládaná stropní konstrukce z montovaných panelů (HELUZ) 

� Z konstrukčního a materiálového hlediska je nosné obvodové zdivo navrženo z tvárnic 
HELUZ FAMILY 30 BROUŠENÁ tl. 300 mm, v kombinaci se zateplením tepelnou izolací  
tl. 140 mm. Příčkové zdivo bude zděné z lehčených tvárnic Ytong. 

� Stěny budou ukončeny ztužujícím železobetonovým věncem.  
� Řešení fasád je navrženo v omítaném provedení. 
� Krovová soustava bude klasická, z dřevěných hranolů a řeziva, pultového tvaru, se 

sklonem střechy cca 6°. 
� Střechy budou opatřeny okapními žlaby a svody. Hřeben střechy bude ve výšce cca 

+7,050 m (vztaženo k +0,000 podlahy 1.NP).   
� Střešní krytina bude plechová, v černo-šedém povrchovém provedení,  konkrétní 

materiál – dle výběru investora.  
� Nově navržená okna budou dřevěná, event. plastová s výplní termo-izolačním 

dvojsklem. 
� Nový přístřešek bude tvořen dřevěnou konstrukcí a krytina bude plechová, barva rovněž 

v černo-šedém provedení. 
� Nové venkovní schodiště bude jednoramenné, ocelové, schodnicové, s podestou 

v úrovni 2.NP. 
 

3. Stavební fyzika  
 

� Tepelná technika – Veškeré navržené konstrukce splňují požadované normové 
hodnoty a navíc splňují také přísnější doporučené hodnoty. Viz. D1.1 3.22 Skladby 
konstrukcí. Součástí příloh je zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB). 
 

� Osvětlení, oslunění – v objektu se nenachází žádné obytné místnosti. Ve všech 
místnostech je navrženo umělé osvětlení, které splňuje požadavky na intenzitu umělého 
osvětlení. Denní místnost, šatny a rezervní místnost splňují podmínku, kdy je 1/10 
prosklenné plochy vyšší než plocha posuzované místnosti. 
 

� Akustika - hluk – místnosti v objektu neslouží k celodennímu pobytu osob, 
zaměstnanci TSH se zde budou krátkodobě zdržovat pouze před a po pracovní době. 
Stavba samotná nebude zdrojem hluku a rovněž se v blízkosti objektu nevyskytuje zdroj 
hluku, který by měl vliv na projektovaný objekt. V blízkosti se nachází pouze málo 
frekventovaná místní komunikace vedoucí kolem areálu TSH. 

 
� vibrace - popis řešení – vzhledem k účelu navrhované stavby – nástavba šaten – se 

neuvažuje, že se v objektu budou nacházet významné zdroje vibrací - bez požadavku 
na řešení. 

 

4. Výpis použitých norem. 
 

Normy návrhové: 

ČSN 01 3450 - Výkresy zdravotních instalací 
ČSN 03 8203 - Koroze kovu a slitin. Korozní agresivita atmosférická Klasifikace (ČSN 
ISO 9223) 
ČSN 06 0310 - Ústřední vytápěni 
ČSN 06 0320 - Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektováni 
ČSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení  
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb. Společná ustanoveni 
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ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí 
ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami  
ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb. Odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0822 - Požární bezpečnost staveb. Šíření plamene  
ČSN 73 0823 - Požární bezpečnost staveb. Stupeň hořlavosti stavebních hmot  
ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory 
ČSN 73 0852 - Požární bezpečnost staveb. Stanovení požární odolností požárních 
uzávěru 
ČSN 73 0873 - Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickým zařízením 
ČSN 73 1000 - Zakládaní stavebních objektu. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN 73 1101 - Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí 
 
Normy prováděcí: 

ČSN 06 0830 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění 
ČSN 33 0165 - Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. 
Prováděcí ustanoveni 
ČSN 33 2000-1 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1 – Rozsah 
platnosti, účel a základní hlediska 
ČSN 33 2000-3 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 - Stanovení 
základních charakteristik 
ČSN 33 2000-4-41 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 – Ochrana 
před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-43 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni. Část 4 – Ochrana 
proti nadproudum 
ČSN 33 2000-4-46 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 - Odpojování 
a spínání 
ČSN 33 2000-4-47 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 – Použiti 
ochranných opatřeni pro zajištění bezpečnosti 
ČSN 33 2000-4-48 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 – Výběr 
ochranných opatření podle vnějších vlivu 
ČSN 33 2000-5-51 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 - Všeobecné 
předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 – Výběr 
soustav a stavba vedeni 
ČSN 33 2000-5-537 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 – Přístroje 
pro odpojování a spínáni 
ČSN 33 2000-5-54 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 - Uzemnění a 
ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-6-61 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6 – Postupy při 
výchozí revizi 
ČSN 33 2000-7-701 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7 – Prostory s 
vanou nebo sprchou a umývači prostory 
ČSN 33 2130 - Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 4590 - Elektrotechnické předpisy. Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace 
ČSN 34 1390 - Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu před bleskem 
ČSN 35 7020 - Elektroměrové a přístrojové desky 
ČSN 35 7030 - Rozvodnice a elektrorozvodná jádra 
ČSN 36 0450 - Umělé osvětlení vnitřních prostoru 
ČSN 36 0452 - Umělé osvětlení obytných budov 
ČSN 73 2310 - Prováděni zděných konstrukcí 
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ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí, 01/89 Změna a) - 1/88. 
Změna b) - 10/89. Změna c) -4/91. Změna 4) - 11/92. 
ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 2810 - Dřevěné konstrukce. Provádění 
ČSN 73 3050 - Zemní práce 
ČSN 73 3150 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie 
ČSN 73 3450 - Obklady keramické, skleněné a kamenné, 
ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební 
ČSN 73 4108 - Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 4210 - Provádění komínu a kouřovodu a připojování spotřebičů 
ČSN 73 5305 - Administrativní budovy 
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6190 - Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev 
ČSN 73 6655 - Výpočet vnitřních vodovodu 
ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody 
ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace 
ČSN 74 4505 - Podlahy Základní ustanoveni 
ČSN 74 6401 - Dřevěné dveře. Základní ustanovení 
ČSN 74 6501 - Ocelové zárubně. Společná ustanoveni 
ČSN EN 50 131-1 - Všeobecné požadavky elektrické zabezpečovací signalizace 
ČSN EN 50 131-6 - Napájecí zdroje elektrické zabezpečovací signalizace 
ČSN EN 50 131-Z1 - Instalace, provoz a údržba technických prostředku elektrické 
zabezpečovací signalizace 

 
 

1.2  Stavebně konstrukční část 
 

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

 
Jak již bylo popsáno dříve co se týká statického řešení objektu – Jedná se o 

stavební objekt s tradičním založením na základových pasech se svislými nosnými 
konstrukcemi v tradiční zděné technologii, vodorovnými nosnými konstrukcemi 
realizovatelnými v rovněž obecně známých technologiích provádění, stejně jako ostatní 
stavební části a konstr. objektu, včetně zastřešení dř. vazníky pultové střechy.  

Také nová nástavba bude mít svislé nosné konstrukce v tradiční zděné technologii, 
vodorovné nosné konstrukce realizované v rovněž obecně známých technologiích 
provádění, včetně zastřešení klasické krovové soustavy pultové střechy. Ze statického 
hlediska je provedení staveb konstrukčně vyhovující. Příslušné statické výpočty navržených 
konstrukcí budou obsahem realizační dokumentace jednotlivých dílčích částí stavby. 

 

Stávající objekt šaten v areálu Technických služeb města Havířova má jedno 
nadzemní podlaží o půdorysu obdélníka. Nosné stěny jsou podélné z CPP ti.: 300 mm 
založené na základech z betonu C12/15 ti.: 450 mm. V současné době je objekt zastřešen 
vazníkovou pultovou střechou s podhledem z IPE nosníků a vložek Hurdis, bez betonové 
zálivky. Krytina střechy je plechová. 

V rámci bouracích prací bude odstraněna konstrukce střechy včetně vazníkové 
pultové soustavy, dále bude odstraněn omítaný podhled s podbitím. Stávající komín bude 
vybourán do výšky +2,900 od podlahy 1.NP, aby nad něj mohla být realizována nová stropní 
konstrukce. V rámci střešní konstrukce bude odstraněn také stávající přístřešek nad 
chodníkem, stávající základové bet. patky budou opětovně využity pro realizaci nového 
přístřešku. 
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Po kontrole a vyspravení stávajícího ŽB věnce bude provedena nová skládaná 
konstrukce HELUZ pro dané rozpětí s podlahou ve skladbě dle projektu.  

Nástavba je řešena jako zděná konstrukce z tvárnic HELUZ FAMILY 30 
BROUŠENÁ tl. 300 mm na lepící maltu. Stěny budou zatepleny EPS 70F s vyztuženou 
tenkovrstvou omítkou. V horní části bude proveden monolitický železobetonový ztužující 
věnec s podélnou výztuží 4x R 12 mm a třmínky E6 po 300 mm. 
  Střešní krytina bude z fólie mPE (případně plechová). Nosná střešní konstrukce 
z trámů 120/220 mm pro rozpětí 5,9 m, bude se záklopem z desek OSB, podhledem a 
s izolací z minerální vaty.  
   

Pro nástavbu byl zpracován statický posudek stávající stavby a nové nástavby 
firmou Agel projekt s.r.o. Z posudku vyplývá, že nástavba je možná za předpokladu 
únosnosti zeminy min Rd = 111,82 kPa. Pro ověření únosnosti podloží byl proveden IG 
průzkum Ing. Radimem Stránským, dle kterého se v úrovni základové spáry nachází zeminy  
s vyhovující únosnosti Rd = 150 kPa. Hladina spodní vody naražena v úrovni - 6m pod 
terénem. 
 

2. Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 
 
� základy – nové základové konstrukce budou provedeny pouze pod novým vnějším 

schodištěm a přístřeškem (pouze jedna nová patka) jako betonové patky z betonu B20. 
Základová spára bude nejméně 450 mm v rostlém terénu a bude minimálně 900 mm 
pod úrovní terénu. Výkop pro základy bude proveden ručně. Základy je nutno betonovat 
po dočištění základové spáry na štěrkový podsyp tl.100 mm.  
 

� svislé konstrukce – obvodové zdivo je navrženo z tvárnic HELUZ FAMILY 30 
BROUŠENÁ tl. 300 mm s doplněnou tepelnou izolací. Příčky tl. 100 a 150 mm budou 
vyzděny z příčkovek YTONG P2-500. 
 

� stropy a stropní konstrukce – stropní k-ce nad 1.NP bude provedena jako skládaná 
z prefabrikovaných panelů HELUZ. Tl. Stropní konstrukce bude 230 mm. 
 Součástí stropní desky bude i ztužující věnec z betonu B 30 armovaný ocelí, který 
bude proveden současně s betonáží stropní desky.  

Stávající věnec vyspravit a přichystat na uložení panelů HELUZ, pokud bude věnec 
ve špatném stavu, bude odstraněn a realizován věnec nový. 

Stropní konstrukce nad 2.NP bude tvořena dřevěnými krovy pultové střechy. 
 
� tesařské konstrukce krovu – střešní k-ce budou provedeny jako pultová střecha, tj. 

klasické tesařské konstrukce. Profily tesařských prvků a detailní řešení budou uvedeny 
v prováděcí dokumentaci. Jednotlivé spoje konstrukce krovu budou provedeny 
v souladu s ČSN 73 28 10 „Provádění dřevěných konstrukcí“ a ČSN 73 31 50 „Tesařské 
práce stavební“. Krov bude opatřen ochranným nátěrem Bochemit. 

Střešní krytina bude plechová, případně fóliová (SIKA, PROTAN) v TMAVĚ šedém 
povrchovém provedení. Při provádění prací musí dodavatel dodržet technologické 
předpisy výrobce krytiny. Podél hřebene bude provedeno odvětrání, u okapu bude 
osazena průběžná větrací mřížka. Prostupy ZTI i odvětrání bude realizováno 
systémovým řešením. Okapy a svody budou systémové, konkrétní materiál bude 
upřesněn. 

Podhled u říms a přesahujících částí střech bude obložen palubkami na pero a 
drážku. Vnější podbití palubkové – bude opatřeno lazurovacím lakem. 
 

� schodiště – Vnější schodiště do 2.NP bude jednoramenné, bude provedeno jako 
ocelové schodnicové. 

Zábradlí bude kovové, vysoké min. 1000 mm. Stupně budou s protiskluzovou 
úpravou. 
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� vnitřní omítky  –  vápenné štukové,  malba např. Primalex, Jupol, Het apod.  
 Spoje SDK podhledů budou před vymalováním dvojnásobně vystěrkovány tmelem a 

přebroušeny ! 
 
� vnější omítky – silikátová zrnitá omítka s fasádní barvou – šedý odstín; barevné a 

materiálové řešení bude upřesněno a schváleno investorem. 
 
� podlahy - podlahy ve 2.NP budou doplněny kročejovou  izolaci - tl.30 mm.  

 Dále bude na izolaci položena PE folie a nakonec proveden vyztužený cementový 
potěr v tl. 60 mm. Podlahy budou opatřeny v koupelně a WC hydroizolační stěrkou 
CUSTOM 2K, vytaženou na stěny do v. 150 mm.  
 Ve všech místnostech jsou navrženy podlahy z keram. dlažby.  
 

� tepelné izolace – Ve 2.NP bude izolace podlahy kročejová tl. 30 mm.  
Izolace střechy – na nosné konstrukci krovu bude zavěšen sádrokartonový strop 

s parozábranou a tepelnou izolací min. tl. 240 mm např. ROCKWOOL ( trojplášť, systém 
mezi a pod krokve) – zakryta bude stropním podhledem (SDK).  

Fasádní zdivo HELUZ FAMILY 30 BROUŠENÁ tl. 300 mm bude z venku doplněno 
tepelnou izolací z polystyrenu EPS 70F tl. 140 mm. 
 

� obklady – vnitřní – keramické bělninové do lepidla, typ, barvu a formát určí investor, 
výška určena ve výkresech – WC min. 1500 mm, koupelna 2000 mm.  
 

� podhledy - sádrokartonové systém KNAUF na originálních profilech. Konstrukce 
podhledu bude ve 2.NP připevněna k dolní hraně krokví. Ve sprchách a sušárně bude 
použit SDK impregnovaný proti vlhkosti (zelený) !!! 
 

� výplně otvorů – okna a dveře ve fasádě budou plastová, s výplní izolačním dvojsklem.  
Vnitřní dveře budou dřevěné (lamino CPL fólie) osazené do kovových zárubní - dle 

výběru investora. Nové dveře vchodové budou tepelně izolační, plastové. Nová vrata 
budou dvoukřídlová kovová. Vnitřní parapety oken budou zvoleny dle materiálu rámů 
oken.  

 
� zámečnické výrobky - hromosvod apod. musí mít povrchovou úpravu proti zrezivění. 

Krycí mřížky větracích otvorů – budou provedeny z leštěného anticora a opatřeny 
síťovinou. 

 
� nátěry – dřevěné palubky budou natřeny základním a poté dvojnásobným vrchním 

nátěrem vodou ředitelnými barvami (lazurami – např. Sadolin, Xyladekor, ap.). 
 
� klempířské výrobky – okapový systém firmy Lindab (Ranilla) s povrchem z umělého 

povlaku na pozink. plechu. Venkovní parapety Lindab. Může být použit i jiný, 
ekvivalentní systém jiného výrobce. Barva bude upřesněna. 

 
� truhlářské výrobky  - obklady, podbití přesahů střechy - u všech výrobků povrchové 

úpravy podle dohody s investorem. 
 
� zařizovací předměty - do koupelen a kuchyňky - bude odsouhlaseno investorem.  
 
� větrání – téměř všechny prostory mají možnost přirozeného větrání okny. WC bez oken 

budou odvětrány potrubím s vývodem do fasády, příp. nad střechu, osazené 
ventilátorem.  
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3. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce 

Přípustné užitné - kat. A obytné 
qk = 2,0 kN.m-2 

 
Ostatní stálé  
qk = 2,0 kN.m-2 (+ příčky YTONG tl.100/125 mm ) 

Kat. H střechy bez přístupu 
qk = 0,75 kN.m-2 

Zatížení sněhem 
Oblast II sk= 1,0 kN.m-2 

Zatížení vétrem 
Oblast II v =25 m.s-1 

 

4. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby;  

 
V rámci bouracích prací bude odstraněna konstrukce střechy včetně vazníkové 

pultové soustavy, dále bude odstraněn podhled z IPE nosníků a vložek HURDIS. Stabilita 
zachované části objektu nebude narušena, bourací práce budou ukončeny nad stávajícím 
ŽB věncem budovy. Také stabilita sousedních objektů nebude narušena. 

 

5. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů;  

 
Při bouracích pracích bude postupováno dle vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb. a č. 

207/1991 Sb. 
Všeobecně lze říct, že bourání objektu se bude provádět postupným rozebíráním a 

rozpojováním odshora dolů, s použitím běžných mechanismů a nástrojů (např. bourací 
kladiva, motorové pily atd.) s vyloučením trhavin a výbušnin. 

Z hlediska ochrany ovzduší budou eliminovány dopady na životní prostředí 
z hlediska prašnosti, a to zejména postupným kropením demolovaných konstrukcí. Při 
nakládání suti a jiných prašných materiálů budou použity postupy, které zajistí nízkou 
produkci prachu, mezideponie suti musí být plachtována nebo kropena aby povrch 
nevysychal. Obdobně bude plachtování použito při odvozu suti jako nákladu na ložné ploše 
automobilů. Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště bude zajištěno odstranění 
bláta z pneumatik a podběhů. 

 Rovněž musí být zajištěna bezpečnost na komunikaci. 
Lešení se bude průběžně snižovat s postupným odbouráváním jednotlivých podlaží. 

Vzhledem k poloze objektu bude bourání prováděno s velkým podílem ruční práce 
(rozebírání krytin, krovu apod.). 

Demolice bude probíhat systémem postupného rozebírání střešních konstrukcí. 
Ocelové konstrukce podhledu se dle možností rozmontují, rozřežou nebo rozpálí 
plamenem. Před rozpojením je nutno každý demontovaný prvek řádně zajistit závěsem a po 
uvolnění vytáhnout ven. 

Dřevěné konstrukce se dle možností rozmontují, rozřežou. Před rozpojením je nutno 
každý demontovaný prvek řádně zajistit závěsem a po uvolnění vytáhnout ven. 

Rozebírané konstrukce nesmí být bez souhlasu statika deponovány na stávající 
stropní konstrukci (podhled), aby nedošlo k jejich destrukci. V případě požadavku na 
dočasné ukládání stavebních materiálů na stropy bude nutno podle dané únosnosti stropní 
konstrukce stanovit maximální dovolené množství skladovaného druhu materiálu. 
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Dodavatel – firma provádějící bourací práce, vypracuje vlastní postup bouracích prací, dle 
svého technologického vybavení a za splnění všech platných bezpečnostních norem, 
předpisů a pravidel. 

 

6. požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí;  
 

Při provádění monolitických betonových konstrukcí je nutné zajistit řádnou ochranu 
konstrukcí přímo po betonáži. Potřebné je povrch řádně vlhčit a zároveň chránit před 
přímým slunečním zářením a tekoucí vodou. Dále je nutné zajistit dostatečné krytí ocelové 
výztuže. 

 

7. seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.;  
 
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon  
Vyhl. 268/2009 sb. O technických požadavcích na stavby 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991zatížení konstrukcí:  
ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí, 
ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN 1996 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN EN 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí 
ČSN EN 1998 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1 Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda 
ČSN 731401 Navrhování ocelových konstrukcí, harmonizovaná s ČSN EN 

8. specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 
V rámci smluvního vztahu se stavebníkem bylo dohodnuto, že bude v další fázi 

zpracována dokumentace pro provádění stavby (DPS), bez specifických požadavků. 
 
 

1.3   Požárně bezpečnostní řešení 
 
Protipožární úpravy objektu nejsou řešeny touto techn.zprávou - podrobně je tato 
problematika řešena v samostatném projektu „Požárně bezpečnostního řešení stavby“. 
 

 

1.4 Technické zařízení budov (TZB) 
 

� Elektroinstalace – nový rozvod elektro, včetně podružného rozvaděče ve 2.NP bude 
napojen na stávající hlavní rozvaděč v 1.NP. 
 

> Podrobná realizační dokumentace bude součástí dodávky realizační firmy. 

 
� Zdravotechnika 

 
Vodovod - nový rozvod vody ve 2.NP bude napojen na stávající rozvody v 1.NP 
 

Plynovod – stávající plynovodní potrubí v areálu TS Havířov bude zrušeno. 
 

Kanalizace – nový rozvod kanalizace ve 2.NP bude napojen na stávající rozvody v 1.NP 
 

> Podrobná realizační dokumentace bude součástí dodávky realizační firmy. 
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� Vytápění – nový rozvod vytápění ve 2.NP bude napojen na stávající rozvody v 1.NP.  

 
Hlavní zdroj = Hl. zdrojem tepla pro objekt bude nově realizovaný dálkový teplovod 
s výměníkovou stanicí ve stávající kotelně v 1.NP. 

 

Systém vytápění: teplovodní s nucenou cirkulací topné vody, otopná soustava bude 
řešena deskovými radiátory.  
 

Příprava TUV  - příprava TUV bude zajištěna ve stávající kotelně, pomocí nově 
realizovaného dálkového teplovodu. 

 

> > Podrobná realizační dokumentace bude součástí dodávky realizační firmy. 

 

 
 

 
 
 


