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 1.4  Technické zařízení budov (TZB) 

-  Zdravotechnika 

-  Vytápění 
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E. Dokladová část 
 

IG průzkum – originál je součásti dokumentace k ÚR 

PENB – originál je součásti dokumentace k SP 
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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 

A.1)  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 

A.1.1)  Údaje o stavbě  
 

a) NÁZEV STAVBY:   NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN 
V AREÁLU TS HAVÍŘOV a.s. 
ul. Karvinská 1461/66, 73601 Havířov 

 
 

b) MÍSTO STAVBY:   Karvinská 1461/66, 
      pozemek parc. č. 1619 a 1622 
      k.ú. Havířov - Město  
      okr. Karviná 

 
 

c) PŘEDMĚT PD:   DPS 
     (dokumentace provedení stavby) 
 
V této dokumentaci je řešena nástavba a přístavba objektu šaten v areálu Technických služeb 
Havířov, a.s. 
 

 
A.1.2)  Údaje o stavebníkovi  

 

STAVEBNÍK:    Technické služby Havířov a.s.   
sídlem :    Karvinská 1461/66, 

      73601 Havířov 
 

A.1.3)  Údaje o zpracovateli PD  
 

ZPRACOVAL:    Ing.arch. Martin Deák  
 Vilová 363 
 739 32  Vratimov 1 
 IČO: 63353661 
 DIČ: CZ7405045516  
 Autorizovaný Architekt ČKA 
 autorizace č. 03 744 
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A.2)  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  
  

� Nástavba a přístavba objektu šaten v areálu Technických služeb Havířov, a.s. na pozemku 
parc.č. 1619 a 1622, k.ú. Havířov-město, vč. přístřešku a schodiště – je pouze jedním uceleným 
stavebním záměrem. Stavba, vč. výše uvedených souvisejících staveb nebude členěna na žádné 
další stavební objekty ani technologická zařízení. Číselné označení jednotlivých částí je použito 
pouze pro lepší orientaci v dokumentaci !  

� Orientační označení jednotlivých částí : 
 

SO.01 –  Nástavba a přístavba objektu šaten 
01 – Objekt šaten 
02 – Přístřešek 
03 – schodiště 

 
A.3)  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  
 

-    zadání investora 

-    prohlídka pozemku a stávajícího objektu 

-    snímek z katastrální mapy 

-    dochovaná část původní výkresové dokumentace 

-    existující stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy 
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B.  SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
B.1)  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  
 

� Poloha – předmětná lokalita se nachází v MS kraji, v okrese Karviná, v katastrálním území 
Havířov - Město. Řešený pozemek je situován v severovýchodní okrajové části města. Pozemek 
je součástí areálu Technických služeb Havířov. Dle Územního plánu města Havířova (ÚPnMH) je 
dotčený pozemek zahrnut do zastavěného území. 

� Řešený pozemek parc. č. 1619 a 1622 sousedí s pozemky parc.č. 3538/1, 3541, 3546/1 a 3547, 
vše v katastrálním území Havířov - Město (637556).  

� Stávající objekt je umístěn na pozemku v areálu Technických služeb Havířov. 
� Přístup k pozemku a stávajícímu objektu vede z místní komunikace – ulice Karvinská, parc.č. 

1536/1 a dále přes areál Technických služeb Havířov (tj. parcela č. 1622). 
 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,  
 

� Nástavba a přístavba objektu šaten je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
� Dle Územního plánu Havířov, úplného znění po vydání změny č. 3, který nabyl účinnosti dne 

20.11.2018, jsou pozemky zahrnuty do zastavěného území v rámci stabilizované plochy VS – tj. 
plochy smíšené výrobní.  
V ploše VS je jako hlavní využití stanoveno: - stavby pro výrobu, výrobní služby a další 
podnikatelské aktivity jejichž negativní účiny na životní prostředí nepřekračují limity uvedené 
v příslušných předpisech nad přípustnou míru (hluk, emise, apod…).  
Jako využití přípustné je v této ploše mimo jiné stanoveno: - administrativní budovy, - stavby a 
zařízení infrastruktury a přípojek na technickou infrastrukturu.  
Dále jsou v ploše VS stanoveny podmínky prostorového uspořádání, ochrany krajinného rázu: - 
zastavitelnost pozemků do 80 %, - hladinu zástavby navrhovat s ohledem na výškovou hladinu 
okolní zástavby a krajinný ráz.  
Předložený záměr splňuje podmínku pro max. zastavitelnost pozemků.  
Dotčené území se nachází v ochranném pásmu obytného souboru „Sorela“, pro které však 
nejsou stanoveny žádné podmínky.  
Předmětná vymezená lokalita není podle výkresu A.6 „Veřejně prospěšné stavby“ dotčena 
žádnými veřejně prospěšnými stavbami ani územním opatřením. 
 
Pro tyto stavební úpravy byl vydán územní souhlas dne 21.2.2019 č.j. MMH/10002/2019-3 

 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby, 
 
Nejedná se o stavební úpravy spojené ze změnou účelů užívání. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území,  
 

� Obecné požadavky na využití území budou dodrženy a nedojde k jejich narušení.  
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  

 
� Umístění nástavby a přístavby na řešeném pozemku musí respektovat veškeré podmínky a 

požadavky dotčených orgánů státní správy, které již byly či budou uvedeny v jejich stanoviscích a 
vyjádřeních. Tyto podmínky a stanoviska budou řádně zapracovány do projektové dokumentace 
a projektant zodpovídá za jejich správnost. 
 

� Informace z koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Havířov – č.j. 
MMH/59851/2018: 
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Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí vydává souhlasné závazné stanovisko bez 
stanovení podmínek. 

Správní orgán upozorňuje na některé povinnosti dle ustanovení zákona o odpadech: 
a. původce odpadů, které vzniknou při realizaci záměru stavby, je povinen zařadit je podle vyhlášky 
č. 93/2016 o Katalogu odpadů, vést jejich průběžnou evidenci a předávat je pouze osobě oprávněné 
k nakládání s odpady; 
b. podle § 9a zákona o odpadech musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj. 
odpady přednostně nabídnout k využití a recyklaci osobě oprávněné k jejich převzetí, které mají 
přednost před konečnou likvidací na skládce; 
c. po realizaci stavby doklady o naložení s odpady (s uvedením jednoznačné identifikace místa 

vzniku-stavby) je původce povinen archivovat minimálně 5 let (§ 39 zákona o odpadech), a 
předložit je správnímu orgánu; 
d. v případě, že původce odpadů (podnikající osoba) vyprodukuje za kalendářní rok jejich limitní 
množství, je povinen k 15. 2. kalendářního roku podat hlášení o evidenci odpadů (§ 39 odst. 2 
zákona o odpadech). 

Ve vztahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 104 odst. 9: 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad vydává kladné 
závazné stanovisko. 

Vodoprávní úřad upozorňuje:         
 stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení 
odtokových poměrů na předmětné lokalitě. 

Ve vztahu k zákonu č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

 
Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, jako orgán územního plánování vydává k 
záměru toto závazné stanovisko: Záměr je přípustný. 
 
Dotčené území se nachází v ochranném pásmu obytného souboru „Sorela", pro které však nejsou 
stanoveny žádné podmínky. 
Předmětná vymezená lokalita není podle výkresu A.6  „Veřejně prospěšné stavby" dotčena žádnými 
veřejně prospěšnými stavbami ani územním opatřením. 
 

� Informace z rozhodnutí závazného stanoviska Magistrátu města Havířov – stavební a 
silniční správní úřad - státní památková péče, č.j. MMH/64101/2018-4: 

 

Magistrát města Havířova-stavební úřad, jako příslušný orgán státní památkové péče dospěl k 
závěru, že výše navrhované práce jsou podle ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona z 
hlediska památkové péče přípustné.        

 
Zamyšlenou stavební změnou jsou dotčeny zájmy státní památkové péče. 
Orgán památkové péče dopisem č.j. MMH/64101/2008-2 ze dne 22.6.2018 požádal v souladu s § 14 
odst. 6 památkového zákona památkový ústav o vyjádření k zamýšlené stavební změně, které 
obdržel dne 12.7.2018 pod zn. NPÚ-381/50762/2018 ze dne 11.7.2018. Z tohoto vyjádření 
vyplynulo, že tak, jak bylo projektantem navrženo, zamýšlená stavební změna negativně neovlivní 
památkové hodnoty ochranného pásma v Havířově. 
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Památkový ústav ve svém vyjádření k předložené projektové dokumentaci uvádí: „ Ochranné pásmo 
v Havířově bylo prohlášeno k ochraně hodnot kulturních památek a urbanistického souboru 
vybudovaného ve stylu architektury socialistického realismu (dále SORELA) s důrazem na 
urbanismus a klasické městotvorné kompoziční principy - osovou symetričnost v půdorysu, typickou 
pro soubory typu SORELY, dominanty, průhledy, závěry urbanistických os, parky, zeleň, sadovnické 
úpravy, čímž byl naplněn prvotní záměr stanovený pro soubory typu SORELA, a to: vytvořeni 
kvalitního prostředí pro bydlení se zázemím bohaté zeleně a se zastoupením základních funkcí v 
území - bydlení, občanská vybavenost, oddech, rekreace. Památkovou, kulturní hodnotou daného 
souboru je dále architektonické ztvárnění všech objektů, dobové materiálové řešení, včetně 
kompozičního řešení a proporcí jednotlivých prvků ve fasádě, subtilnosti výplní okenních otvorů, 
pojetí parteru, fasád, střech a detailů.        
 Dopad navrhovaných úprav na chráněné hodnoty: Navrhovaná nástavba a přístavba negativně 

neovlivní chráněné památkově hodnoty a je z pohledu památkové péče akceptovatelná bez 
podmínek.          
 Odůvodnění: Objekt se nachází na samotném okraji ochranného pásma města, na hranici zástavby 
převážně panelových domů, půdorysná stopa zůstává zachována, urbanistický princip města ani 
architektonická hodnota ochranného pásma nebude ovlivněna. " 

Záměr byl dále posouzen Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje, která vydala 
závazné stanovisko zn. S-KHSMS 31036/2018/KA/HP ze dne 11.06.2018 bez stanovení 
podmínek. 

Záměr byl posouzen Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územním 
odborem Karviná, jako dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, který dne 3.1.2019 vydal 
souhlasné závazné stanovisko pod č.j. HSOS-11312-2/2018 bez podmínek. 
  

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.  
 

� Jedná se o nástavbu a přístavbu objektu šaten, není potřeba provádět měření radonu, ani 
hydrogeologický průzkum apod. 
 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, lokality soustavy natura 2000, záplavové území, poddolované 
území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
 

� Dotčené území se nachází v ochranném pásmu obytného souboru „Sorela". Navrhovaná nástavba a 
přístavba negativně neovlivní chráněné památkově hodnoty a je z pohledu památkové péče 
akceptovatelná bez podmínek. 

� Pozemek a stavba se nenachází v záplavovém území. 
� Jedná se o oblast, kde se v současné době už nejeví pravděpodobná možnost exploatace ložiska 

černého uhlí klasickými metodami a tím i vznik škod v důsledku nových deformací terénu. 
� Jiná ochrana území se stavby netýká. 

 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

   
� Pozemek a stavba se nenachází v záplavovém a poddolovaném území 

 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území  
 

� Výstavba nástavby a přístavby, ani její budoucí provoz nemají negativní účinky na životní 
prostředí. 

� V rámci výstavby bude odpad vzniklý stavební činností průběžně uskladňován v kontejneru a po 
naplnění odvezen na nejbližší skládku.  

� Splaškové vody budou odváděny do stávající kanalizace v 1.NP. Dešťové vody budou napojeny 
do stávající dešťové kanalizace, plocha střechy se nemění.. 

� Hl. zdrojem tepla pro objekt bude nově realizovaný dálkový teplovod s výměníkovou stanicí ve 
stávající kotelně v 1.NP. 
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� Nástavba a přístavba svým charakterem nevyžaduje žádná další zvláštní opatření pro ochranu 
životního prostředí. 

� Stavba nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby. Umístění všech staveb na dotčených 
pozemcích respektuje podmínky a požadavky správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
které jsou uvedeny v jejich stanoviscích a vyjádřeních. Dále budou při provádění stavby 
dodržovány zásady ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, zdraví, požární ochrany, ap. 
Odstupy nejbližších budov od nové nástavby jsou: 4,7 m – řadové garáže začínající na pozemku 
parc. č. 1617; 6,4 m - areálový objekt na pozemku parc. č. 1627; 6,7 m - areálový objekt na 
pozemku parc. č. 1626. Výstavbou nové nástavby nedojde ke změně odstupových vzdáleností 
okolních objektů. 

� Jsou dodrženy požadavky z “Vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území - § 25 odst.1 
vyhl. 501/2006 Sb. - Vzájemné odstupy staveb“ 

(1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního 
prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové 
péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií), požadavky na 
denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat 
údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, 
například technickou infrastrukturu.                 

 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

 
� Asanace se neřeší – žádné takovéto požadavky nejsou. 
� Na pozemku nebudou demolovány žádné objekty ani stavby.  
� Na pozemku nebude potřeba odstraňovat žádnou vzrostlou zeleň. 

 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa  
  

� Neřeší se. 
 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 

� Přístup k pozemku a stávajícímu objektu vede z místní komunikace – ulice Karvinská, parc.č. 
1536/1 a dále přes areál Technických služeb Havířov (tj. parcela č. 1622). 

� Vzhledem k tomu, že se jedna o nástavbu, nebudou realizována žádná nová připojení na  
inženýrské sítě technické infrastruktury. 

� přístup k řešené stavbě v rámci areálu TSH je bezbariérový, nová nástavba je ale řešena bez 
požadavku na bezbariérové užívání – vzhledem k charakteru pracovní činnosti zaměstnanců TS, 
pro které se nástavba šaten a soc. zařízení připravuje, není možné v těchto profesích 
zaměstnávat žádné tělesně či jinak postižené osoby. V případě, že by přece jen TS Havířov 
zaměstnaly v této profesi nějakou osobu s tělesným či jiným zdravotním postižením – budou tyto 
osoby moci využívat původní prostory šaten a soc. zařízení v 1.NP, které zůstanou zachovány. 
 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
 

� Vzhledem k rozsahu a charakteru výstavby – neřeší se. 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí  
 

� Všechny dotčené pozemky se nacházejí v katastr. území Havířov - Město (637556).  
 
Řešený pozemek: 
- parc.č. 1619 - druh: zastavěná plocha a nádvoří, BPEJ: nemá evidované, celková výměra 

349 m2; pozemek stavebníka 
- parc.č. 1622 - druh: ostatní plocha, BPEJ: nemá evidované, celková výměra 4823 m2; 

pozemek stavebníka 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo.  
 

� Jiné pozemky nebudou dotčeny ochranným nebo bezpečnostním pásmem.  
 

B.2)  CELKOVÝ POPIS STAVBY  
  

� V této dokumentaci je řešena nástavba a přístavba objektu šaten Technických služeb Havířov na 
pozemku parc. č 1619 a 1622. V nástavbě jsou navrženy nové prostory pro zaměstnance (šatny, 
sprchy, zázemí) 

� Z hlediska architektury bylo přáním investora navrhnout moderní nástavbu s kvalitním technickým 
i technologickým vybavením, za dodržení všech požadavků na nízkou energetickou náročnost 
nástavby. 

� Stávající objekt je jednopodlažní, s pultovou střechou. Realizací nástavby bude objekt 
dvojpodlažní, zastřešen novou pultovou střechou se sklonem 6˚. 
Půdorys původního objektu má pravidelný obdélníkový tvar – celkové rozměry jsou 54,0 x 6,55 
m. Půdorys nové nástavby má pravidelný obdélníkový tvar – celkové rozměry jsou 43,0 x 6,80 m. 

� Dále bude na severozápadní fasádě realizován nový přístřešek podél objektu šířky 1,5 m a na 
jihovýchodní fasádě bude realizováno nové venkovní schodiště, které bude sloužit pro vstup do 
nové nástavby  
 
 
B.2.1)  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí  
 

� Jedná se o změnu dokončené stavby, konkrétně nástavbu objektu na pozemku parc. č. 1619, 
k.ú. Havířov - Město. Stávající objekt nemá ev. číslo. 

� Výsledky statického posouzení nosných konstrukcí jsou doloženy v PD v části D 1.2. 
 

b) účel užívání stavby  
 

� Objekt bude nadále využíván jako šatny a soc. zázemí pro zaměstnance Technických služeb 
Havířov. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
� Jedná se o trvalou stavbu. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  
 

� Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu (nahrazující v plném znění vyhlášku č.137/1998 Sb.), vč. 
souladu s ostatními požadavky a odkazy na příslušné ČSN.  

� Jedná se o nástavbu a přístavbu objektu šaten. Vzhledem k charakteru pracovní činnosti 
zaměstnanců TS, pro které se nástavba – což jsou převážně popeláři a terénní pracovníci na 
manuální a úklidové práce – není možné v těchto profesích zaměstnávat žádné tělesně či jinak 
postižené osoby – proto je tento stavební záměr (nástavba 2.NP) řešen bez požadavku na 
bezbariérové řešení. V případě, že by přece jen TS Havířov zaměstnaly v této profesi (popeláři, 
apod.) nějakou osobu s tělesným či jiným zdravotním postižením – budou tyto osoby moci 
využívat původní prostory šaten a soc. zařízení v 1.NP, které zůstanou zachovány. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  
 

� Umístění nástavby na řešeném pozemku musí respektovat veškeré podmínky a požadavky 
dotčených orgánů státní správy, které již byly či budou uvedeny v jejich stanoviscích a 
vyjádřeních. Tyto podmínky a stanoviska budou řádně zapracovány do projektové dokumentace 
a projektant zodpovídá za jejich správnost.  Tyto informace jsou zapracovány v části B.1 e) 
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� Nástavba svým umístěním splňuje požadavky stanovené vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných poža-
davcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. a následné změny vyhláškou č. 
22/2010 Sb.. Dále také podmínky vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

� Veškeré ostatní záležitosti, v této technické zprávě neuvedené, se řídí a musí dodržet podmínky 
stanovené v koordinovaném závazném stanovisku. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.  
 

� Dotčené území se nachází v ochranném pásmu obytného souboru „Sorela". Navrhovaná nástavba a 
přístavba negativně neovlivní chráněné památkově hodnoty a je z pohledu památkové péče 
akceptovatelná bez podmínek. 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.  
 

� Stávající objekt a nástavba bude sloužit jako šatna a soc.zázemí pro stávající zaměstnance 
� Uživatelem, vlastníkem a provozovatelem objektu jsou Technické služby Havířov. 
� Zastavěná plocha objektu se nemění, bude 349 m2. 
� Plocha nové nástavby bude 284 m2. 
� Plocha nového přístřešku bude ca 73 m2 a plocha nového venkovního schodiště bude 7 m2. 
� celková užitná plocha objektu bude navýšena z 293,9 m2 na 550,1 m2. 
� Předpokládané náklady na realizaci nástavby jsou odhadovány na částku cca 6,0 mil. Kč. 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
 

� Zdroj tepla  – Hl. zdrojem tepla pro objekt bude nově realizovaný dálkový teplovod 
s výměníkovou stanicí ve stávající kotelně v 1.NP. 

� Vytápění – teplovodní s nucenou cirkulací topné vody, otopná soustava bude tvořena deskovými 
radiátory. Otopná soustava bude napojena na stávající rozvody v 1.NP. 

� Příprava TUV – rozvody v nové nástavbě budou napojeny na stávající rozvody v 1.NP. 
� Elektroinstalace – nové el. rozvody, včetně nové podružně el. skříně, budou napojeny na stávající 

rozvod v 1.NP. 
� Dodávka pitné vody – veškerá napojení nových rozvodů vody budou provedena ve stávajícím 

objektu šaten (1.NP) v areálu TSH za fakturačním vodoměrem SmVaK Ostrava a.s. 
Stávající kapacita šaten je navržena pro počet max. 80 zaměstnanců (terénních pracovníků), 
včetně hygienických zařízení (8x umývadlo, 8x sprcha a 4x WC), předpokládané potřeby vody a 
produkovaného množství splaškových vod. Nová nástavba je opět navržena pro počet max. 80 
zaměstnanců s hygienickým zařízením ve stejném počtu (8x umývadlo, 8x sprcha a 4x WC), 
stávající prostory v 1.NP nebudou nadále využívány jako šatny a zaměstnanci budou přesunuti 
do prostoru nové nástavby, proto nedojde k navýšení potřeby vody a produkovaného 
množství splaškových vod oproti původním navrženým hodnotám!!! 
 

Technický stav a dimenze stávající vodovodní přípojky je vyhovující a nová nástavba a přístavba 
objektu šaten nebude mít na přípojku negativní vliv.  
 

Výpočet potřeby vody podle Sb.120/2011 pro zaměstnance využívající nové šatny 

80 zaměstnanců (200 dnů v roce) =    80 os.  x  16 m3/rok   =  1280 m3/rok 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Q průměrná roční potřeba  :  1280 m3/rok 
Q průměrné denní množství  :  6,4 m3/d 
Q max. denní množství  :  9,6 m3/d 
Q max. hodinové množství  :  9,6 x 2,1 / 12 = 1,68 m3/h  = 0,47 l/s 
Q požární voda   :  není požadována dle PBŘ 
 

� Plynovod – stávající plynovodní potrubí v areálu TS Havířov bude zrušeno.  

� Splašková kanalizace – nové rozvody budou napojeny na stávající rozvody v 1.NP stávajícího 
objektu šaten v areálu TSH. Množství splaškových vod nebude navýšeno (viz. výše). 
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Technický stav a dimenze stávající kanalizační přípojky je vyhovující a nová nástavba a přístavba 
objektu šaten nebude mít na přípojku negativní vliv. 
 

Současný počet zaměstnanců (terénních pracovníků) je dle sezóny cca 40 – 60. V budoucnu se 
uvažuje s rozšířením celkového počtu zaměstnanců (terénních pracovníků) – max. do 80 lidí. 
  Množství odpadních vod z malých zdrojů znečištění se rovná potřebě vody.  
Zaměstnanci (terénní pracovníci) pracují převážně mimo areál TS, v rámci služeb a údržby města. 
Po skončení pracovní činnosti se následně téměř všichni myjí a sprchují. Největší spotřeba vody a 
tím i množství odpadních vod bude tedy časově kopírovat konec pracovní doby. 
 

80 pracovníků   x 120 l/os/d = 9 600 l/d           
5 admin.   x  60 l/os/d  =   300 l/d  
2 vrátní        x  60 l/os/d  =   120 l/d 
 

Celkem  - 10 020 l/d 
denní množství odpadních vod : 10,62 m3/d 
max. hodinové množství podle počtu zař. předmětů : 4,5 l/s 

roční množství: 80 osob x 40 m3 + 7 osob x 20 m3 = 3340 m3/rok 

� Likvidace dešťové vody – bude provedeno napojení na stávající kanalizaci v areálu TSH. Jedná 
se o nástavbu stávajících šaten, plocha střechy nad stávajícím objektem nebude navýšena. Nově 
je navržen přístřešek nad chodníkem u severo-západní fasády objektu v šířce 1,5 m, který bude 
také nově napojen na stávající kanalizaci v areálu TSH. Vzhledem k tomu, že dešťová voda 
z chodníku je momentálně také svedena do stávající areálové kanalizace a plocha nové střechy 
nástavby nebude navýšena, nedojde k navýšení množství dešťových vod!!! 

� Výstavba nástavby ani její budoucí provoz nemají negativní účinky na životní prostředí. Nástavba 
svým charakterem nevyžaduje žádná další zvláštní opatření pro ochranu životního prostředí. 

� V rámci výstavby bude odpad vzniklý stavební činností průběžně uskladňován v kontejneru a po 
naplnění odvezen na nejbližší skládku. 
 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  
 

� Zahájení stavby  –  po vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci. 
� Ukončení stavby  –  Do tří let od vydání pravomocného stavebního povolení 

 
j) orientační náklady stavby  

 
� Předpokládané náklady na realizaci stavby jsou odhadovány na částku cca 6,0 mil. Kč. 

 
 
B.2.2)  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

� Zastavěná plocha objektu se nemění, ale bude navýšen obestavěný prostor a celková užitná 
plocha. 

� Navržené řešení vychází především z podmínek a požadavků investora na velikost a funkčnost 
nástavby objektu.  

� Stávající objekt šaten je jednoduchá přízemní stavba obdélníkového půdorysu se zastřešením 
pultovou střechou, nová nástavba (2.NP) navazuje na jednoduchý tvar a vzhled stávajícího 
objektu a má opět obdélníkový půdorys nad větší části plochy stávajícího objektu, zastřešení je 
navrženo opět pultovou střechou. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
 

� Nová nástavba bude barevně odlišena od stávajících objektů. Fasáda bude zateplena a omítnuta 
omítkou v šedém odstínu a bude vhodně doplňovat stávající fasádu budovy v 1.NP.  

� Architektonické a výtvarné řešení je patrné z přiložené výkresové dokumentace. 
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B.2.3)  CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
  

� Nová nástavba (2.NP) bude přístupná zvenku pomocí nového ocel. schodiště, po kterém se 
dostaneme k hlavnímu vstupu.  

� V 1.NP budou stávající vstupy do vrátnice kanceláří, šaten, kotelny a skladu dopravního značení. 
Zachovány zůstanou oddělené šatny pro muže a ženy včetně sprch a toalet.  

� Ve 2.NP budou nové oddělené šatny pro muže a ženy včetně sprch, toalet a místnosti na sušení 
oděvů. Dále zde bude úklidová místnost, denní místnost, sklad a rezervní místnost pro budoucí 
využití. 

� V objektu nebude probíhat žádná výroba ! 
� Jedná se o nástavbu objektu šaten, který se nachází v areálu Technických služeb Havířov. 
� Momentálně využívá objekt šaten cca 60 zaměstnanců, pracujících v terénu (45 mužů a 15 žen), 

jedná se o jednosměnný provoz s pracovní dobou 6:00–14:00 hod., v letních měsících může být 
dle potřeby zaveden dvousměnný provoz; délka pracovní směny je 8 hod. 

� V budoucnu se předpokládá navýšení na počet cca 80 zaměstnanců. 
 
 
B.2.4)  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
  

� Neřeší se – jedná se o nástavbu a přístavbu objektu šaten a bude využívána pouze zaměstnanci 
Technických služeb Havířov.  

� Vzhledem k charakteru pracovní činnosti zaměstnanců TS, pro které se nástavba šaten a 
soc.zařízení připravuje – což jsou převážně popeláři a terénní pracovníci na manuální a úklidové 
práce – není možné v těchto profesích zaměstnávat žádné tělesně či jinak postižené osoby – 
proto je tento stavební záměr (nástavba 2.NP) řešen bez požadavku na bezbariérové řešení. 
V případě, že by přece jen TS Havířov zaměstnaly v této profesi (popeláři, apod.) nějakou osobu 
s tělesným či jiným zdravotním postižením – budou tyto osoby moci využívat původní prostory 
šaten a soc. zařízení v 1.NP, které zůstanou zachovány. 
 
 
B.2.5)  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
  

� Pro zajištění bezpečnosti při užívání je nutné dodržet všechny technické, materiálové a 
rozměrové požadavky na jednotlivé konstrukce a prostory – specifikované v projektové 
dokumentaci a vycházející z požadavků příslušných ČSN na provozování technic. zařízení. Co se 
týká bezpečnosti provozu – musí stavba splňovat všechny potřebné náležitosti určené vyhláškou 
č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (nahrazující v plném 
znění vyhlášku č.137/1998 Sb.). Jiné specifické požadavky tato stavba nemá. 
 
 
B.2.6)  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 

a) Stavební řešení 
 

� SO.01 –  Nástavba a přístavba objektu šaten 

- 01 – Objekt šaten 
– Po realizaci nástavby bude objekt dvoupodlažní, nepodsklepený, pravidelného 

obdélníkového půdorysného tvaru, s rozměry 54,0 x 6,55 m. Objekt bude zastřešen 
novou pultovou střechou se sklonem 6˚. Střecha bude mít hřeben ve výšce ca +7,050 m 
(od +0,000) . Vstup do nástavby bude řešen venkovním schodištěm u jihovýchodní 
fasády objektu. Nové místnosti budou využívány jako šatny a zázemí pro zaměstnance. 

- 02 – Přístřešek 
– U severozápadní fasády bude realizován nový přístřešek šířky 1,5 m a délky 47,65 m 

nad chodníkem u fasády, výška přístřešku bude ca +3,065 m, min. podchodná výška 
bude 2,85 m. 

- 03 – Schodiště 
– Nová nástavba bude přístupná z terénu pomocí nového ocelového schodiště umístěného 

na jihovýchodní fasádě objektu, vedle stávající vrátnice. Nové venkovní schodiště bude 
jednoramenné, ocelové, schodnicové, s podestou v úrovni 2.NP. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 
 

� Po odstranění stávající střechy nad 1.NP bude realizována nová skládaná stropní konstrukce 
z montovaných panelů (HELUZ) 

� Z konstrukčního a materiálového hlediska je nosné obvodové zdivo navrženo z tvárnic HELUZ 
FAMILY 30 BROUŠENÁ  tl. 300 mm, v kombinaci se zateplením tepelnou izolací  tl. 140 mm. 
Příčkové zdivo bude zděné z lehčených tvárnic Ytong. 

� Stěny budou ukončeny ztužujícím železobetonovým věncem.  
� Řešení fasád je navrženo v omítaném provedení. 
� Krovová soustava bude klasická, z dřevěných hranolů a řeziva, pultového tvaru, se sklonem 

střechy cca 6°. 
� Střechy budou opatřeny okapními žlaby a svody. Hřeben střechy bude ve výšce cca +7,050 m 

(vztaženo k +0,000 podlahy 1.NP).   
� Střešní krytina bude plechová, v černo-šedém povrchovém provedení,  konkrétní materiál – dle 

výběru investora.  
� Nově navržená okna budou dřevěná, event. plastová s výplní termo-izolačním dvojsklem. 
� Nový přístřešek bude tvořen dřevěnou konstrukcí a krytina bude plechová, barva rovněž v černo-

šedém provedení. 
� Nové venkovní schodiště bude jednoramenné, ocelové, schodnicové, s podestou v úrovni 2.NP. 

 
c) Mechanická odolnost a stabilita  

 

� Jedná se o stavební objekt s tradičním založením na základových pasech se svislými nosnými 
konstrukcemi v tradiční zděné technologii, vodorovnými nosnými konstrukcemi realizovatelnými v 
rovněž obecně známých technologiích provádění, stejně jako ostatní stavební části a konstr. 
objektu, včetně zastřešení dř vazníky pultové a sedlové střechy.  

� Také nová nástavba bude mít svislé nosné konstrukce v tradiční zděné technologii, vodorovné 
nosné konstrukce realizované v rovněž obecně známých technologiích provádění, včetně 
zastřešení klasické krovové soustavy pultové střechy. Ze statického hlediska je provedení staveb 
konstrukčně vyhovující. Příslušné statické výpočty navržených konstrukcí budou obsahem 
realizační dokumentace jednotlivých dílčích částí stavby. 
 
 
B.2.7) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNIC. A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ 
 

a) Technické řešení  
 

� Zdroj tepla  – Hl. zdrojem tepla pro objekt bude nově realizovaný dálkový teplovod 
s výměníkovou stanicí ve stávající kotelně v 1.NP. 

� Vytápění – teplovodní s nucenou cirkulací topné vody, otopná soustava bude tvořena deskovými 
radiátory. Otopná soustava bude napojena na stávající rozvody v 1.NP. 

� Příprava TUV – rozvody v nové nástavbě budou napojeny na stávající rozvody v 1.NP. 
� Elektroinstalace – nové rozvody včetně nové podružně el. skříně budou napojeny na stávající 

rozvod v 1.NP. 
� Dodávka pitné vody – veškerá napojení nových rozvodů vody budou provedena ve stávajícím 

objektu šaten (1.NP) v areálu TSH za fakturačním vodoměrem SmVaK Ostrava a.s. Potřeba 
vody nebude navýšena!!! 

� Plynovod – stávající plynovodní potrubí v areálu TS Havířov bude zrušeno. 
� Splašková kanalizace – nové rozvody budou napojeny na stávající rozvody v 1.NP stávajícího 

objektu šaten v areálu TSH. Množství splaškových vod nebude navýšeno!!!  
� Likvidace dešťové vody – bude provedeno napojení na stávající kanalizaci v areálu TSH. Jedná 

se o nástavbu stávajících šaten, plocha střechy nad stávajícím objektem nebude navýšena. Nově 
je navržen přístřešek nad chodníkem u severo-západní fasády objektu v šířce 1,5 m, který bude 
také nově napojen na stávající kanalizaci v areálu TSH. Vzhledem k tomu, že dešťová voda 
z chodníku je momentálně také svedena do stávající areálové kanalizace a plocha nové střechy 
nástavby nebude navýšena, nedojde k navýšení množství dešťových vod!!! 

� Nástavba svým charakterem nevyžaduje žádná další zvláštní opatření pro ochranu životního 
prostředí. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 
 

� viz. Výše 
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B.2.8)  ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
 

� Požární bezpečnost je posuzována v souladu s ČSN 730802, ČSN 730833 a navazujících ČSN 
z oboru PO. Protipožární úpravy objektu nejsou řešeny touto TZ, ale samostatným projektem 
„Požárně bezpečnostní řešení stavby“ (dle vyhl.č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách 
požární ochrany staveb). 
 
 
B.2.9)  ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
 

� nejsou řešeny touto TZ, ale samostatným průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) 
 
 

B.2.10) HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOV-
NÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
 

� Z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí nejsou na nástavbu kladeny zvláštní požadavky. 
Budou dodrženy obecné požadavky z hlediska hygienického zařízení, jeho rozměrů a úpravy 
povrchů omyvatelnými obklady. Jsou dále dodrženy obecné požadavky ČSN 734301 Obytné 
budovy.  ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny. 

� Stavba nemá negativní účinky na životní prostředí ani své okolí. 
 
 

B.2.11) ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIV. ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

� Jedná se o nástavbu a přístavbu objektu šaten, není potřeba provádět měření radonu 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
 

� Vzhledem k tomu, že se nemění zastavěná plocha objektu a plocha střechy, bude ochrana před 
bleskem provedena ve stejných místech a napojena na stávající bleskosvod.  
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
 

� Neřeší se. 
 

d) ochrana před hlukem 
 

� Stavba svým charakterem nemá vliv na okolní chráněné prostory a není nutno provádět další 
zvláštní opatření. Rovněž se v blízkosti objektu nevyskytuje zdroj hluku, který by měl vliv na 
projektovaný objekt. 
 

e) protipovodňová opatření 
 

� Neřeší se. 
 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 

� Nevyskytují se. 
 
 
B.3)  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
 

� Vzhledem k tomu, že se jedna o nástavbu, nebudou realizována žádná nová připojení na  
inženýrské sítě technické infrastruktury. 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

� Neřeší se. 
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B.4)  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) popis dopravního řešení 
 

� U areálu Technických služeb Havířov vede místní komunikace – ul. Karvinská (parc.č. 1536/1) 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

� Přístup k pozemku a stávajícímu objektu vede z místní komunikace – ulice Karvinská, parc.č. 
1536/1 a dále přes areál Technických služeb Havířov (tj. parcela č. 1622). 
 

c) doprava v klidu 
 

� Parkování vozidel je řešeno formou parkovacích stání pro cca 30 os. vozidel na pozemku parc.č. 
1622, který je součástí areálu Technických služeb Havířov. Počet zaměstnanců nebude v blízké 
době navyšován. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
 

� neřeší se. 
 
 
B.5)  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

a) Terénní úpravy 
 

� Neřeší se. 
 

b) použité vegetační prvky 
 

� Neřeší se. 
 

c) biotechnická opatření 
 

� Neřeší se. 
 
 
B.6)  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 

� Ovzduší bude ve fázi výstavby ovlivněno dopravou materiálu a osob na stavbě. Frekvence 
dopravní zátěže je malá a bude prováděna v dostatečném rozmezí tak, aby okolí nebylo 
negativně ovlivněno emisemi. Stavbou jako takovou nedojde ke zhoršení kvality ovzduší. 

� Po dobu výstavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou 
stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu 
výstavby lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné. 

� Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době od 7 do 21 hod. Při 
stavebních pracích budou splněny uvedené limitní hodnoty LAeq=65 dB pro stavební činnosti pro 
časový úsek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k nejbližšímu chráněnému prostoru. Při provádění 
stavebních prací budou přijata opatření pro snížení prašnosti a hluku. 

 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.  
 

� Nebude nijak negativně ovlivněno. 
 
 

c) vliv na soustavu chráněných území natura 2000 
 

� Neřeší se. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem  
 

� Neřeší se. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno  
 

� Neřeší se. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
 

� Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném 
pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
 
V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
(TMCZ), která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě. 
Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu: 
 
- Mikrovlnné (MW) spoje 
- Body sítě 
 
Při splnění podmínek uvedených v přílohách č.4 a č.6 (jsou součástí vyjádření a stanovení 
podmínek společnosti TMCZ) podle druhu kolize s TI souhlasí společnost T-Mobile Czech Republic 
a.s. s výstavbou v zájmovém území.  
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. V případě, že stavebník poškodí TI v majetku 
nebo správě TMCZ, vzniká TMCZ právo na náhradu škody. 
 
 
B.7)  OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

� Neřeší se – jedná se o nástavbu a přístavbu objektu šaten. 
 

 
B.8)  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

� Voda a el. energie bude napojena a využívána v rámci areálu Technických služeb Havířov.  
 

b) odvodnění staveniště 
 

� Není nutné řešit speciální úpravy pro odvodnění staveniště. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

� Přístup k pozemku a stávajícímu objektu vede z místní komunikace – ulice Karvinská, parc.č. 
1536/1, dále přes areál Technických služeb Havířov (tj. parcela č. 1622). 

� Budou využívány zdroje (elektro, voda) ve stávajícím objektu. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

� Provádění nástavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 
� V období výstavby je možná pouze zvýšená hlučnost v místě stavby vlivem použití 

stavebních strojů a dopravy stavebního materiálu. Pro možné posouzení hluku ze stavební 
činnosti můžeme realizaci stavby členit na fáze, které budou své okolí nejvíce zatěžovat 
hlukem a k jednotlivým fázím přiřadit předpokládané použití mechanizmů. 
Příprava území: 
- autojeřáb 80,0 dB(A)/15m 
- nakladač 86,0 dB(A)/ 8m 
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Zemní práce a zajištění základů: 
- rypadlo s hloubkovou lopatou 82,0 dB(A)/ 8m 
-  nakladač 86,0 dB(A)/ 8m 
- domíchávač betonu 78,0 dB(A)/ 15m 
- čerpadlo na beton 81,0 dB(A)/ 15m 

� Veškeré dočasné stavby zařízení staveniště (šatna, sklad, hyg. zařízení apod.) budou využívány 
v rámci areálu Technických služeb Havířov. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 

� Asanace se neřeší – žádné takovéto požadavky nejsou. 
� Na pozemku nebudou demolovány žádné objekty ani stavby.  
� Na pozemku nebude potřeba odstraňovat žádnou vzrostlou zeleň. 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

 

� Zábor cizích pozemků nebo veřejného prostranství nebude nutný. Kontejner na stavební odpad 
bude umístěn na pozemku stavebníka. 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  
 

� Se vstupem osob s omezenou schopností pohybu a orientace na staveniště se neuvažuje. 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 

� Stavba nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby. Umístění všech staveb na dotčených 
pozemcích respektuje podmínky a požadavky správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
které jsou uvedeny v jejich stanoviscích a vyjádřeních. Dále budou při provádění stavby 
dodržovány zásady ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, zdraví, požární ochrany, ap. 

� Z hlediska likvidace odpadů – bude nepoužitelný odpad vzniklý stavební činností průběžně 
;uskladňován v ocel. kontejneru a po naplnění odvezen na nejbližší skládku odpadu. 
Z ekologického hlediska bude požadováno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, upřednostnit využití odpadů, které v rámci stavební činnosti 
vzniknou (např. stavební suť, zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna, 
apod.) nebo zajistit nezávadnou likvidaci. Doklady o využití odpadů popřípadě nezávadné 
likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy při kolaudačním řízení a potvrzeny 
oprávněným příjemcem. Při stavbě nebude nakládáno s nebezpečnými odpady. 

 
Předpokládaná bilance odpadů vznikajícího při výstavbě investičního záměru: 
 

Druh odpadu                 Název druhu odpadu                                                                         
 
15 00 00   Odpadní obaly    cca 0,1 t recyklace   
15 01 01    Papír/lepenka    cca 0,1 t recyklace 
15 01 02        Plastové obaly    cca 0,2 t recyklace  
15 01 04        Kovové obaly       cca 0,3 t recyklace 
17 00 00   Stavební a demoliční odpad  cca 3,0 t skládka 
17 01 02   Cihla     cca 1,5 t skládka 
17 02 01   Dřevo     cca 4,0 t recyklace 
17 04 02  Hliník    cca 0,7 t recyklace 
17 04 05  Železo a ocel    cca 2,6 t recyklace 
17 05 02   Vytěžená hlušina   cca 3,0 t skládka 
17 06 02   Ostatní izol. materiál   cca 2,5 t skládka 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

� Jedná se o nástavbu stávající budovy, nebudou prováděny zemní práce. 
 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

� Stavba svým malým rozsahem nepředstavuje ohrožení přírody ani životního prostředí. Stavba se 
bude řídit platnými zákony, vyhláškami, příslušnými normami a všemi závaznými stanovisky 
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DOSS vč. podmínek, týkajících se ochrany životního prostředí. Údaje o splnění podmínek 
stanovených dotčenými orgány státní správy budou předány dodavateli stavebních prací, formou 
zápisu ve stavebním deníku, ke splnění. 

� Z hlediska ochrany veřejného zdraví a zejména vlivu hluku na okolní prostory bude stavba 
realizována v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. V období výstavby může být 
produkován krátkodobý stavební hluk způsobený činností stavebních mechanismů při provádění 
terénních úprav a hloubení základů, dopravou materiálu nákladními vozy na pozemek 
stavebníka, příp. některou stavební činností (vrtání, sbíjení, řezání, frézování apod.). 
Předpokládaný provoz stavební techniky v době od 7 do 20 hodin. Po provedení hrubých 
stavebních prací bude hlučnost omezena na minimum. Chráněnými prostorami u této stavby jsou 
objekty bydlení a venkovní prostory zahrad.  Bude dodržena nejvyšší přípustná max. hladina 
akustického tlaku A = LpAmax + korekce = 40 + 0 = 40 dB ve stavbách pro bydlení a A = LpAmax 
= 50 dB ve venkovním chráněném prostoru u staveb pro bydlení (pro denní dobu 6:00 – 22:00 
hod). 

� V případě znečištění příjezdové komunikace bude prováděno její čištění. Pro omezení prašnosti 
bude v období sucha prováděno kropení příjezdové komunikace. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

� V průběhu realizace je dodavatel stavebních prací povinen dbát veškerých podmínek BOZP při 
práci a provozu technických zařízení při provádění stavebních prací, zejména vyhlášku č. 
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce, dále Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a také Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Je 
nutno také dodržovat příslušná ustanovení Zákoníku práce a dále pak i příslušné ČSN týkající 
se bezpečnosti práce. 

� Realizační firma v rámci dodavatelské dokumentace vypracuje příslušné technologické postupy 
provádění prací za splnění příslušných ustanovení NV č. 591/2006 a 362/2005 Sb.  

� S technologickými postupy a pravidly BOZP budou seznámeni všichni pracovníci na stavbě a 
bude o tom proveden zápis ve stavebním deníku. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci 
s patřičnou atestací nebo proškolením. Zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. 
Pro zajištění bezpečnosti a zamezení vstupu nepovolaných osob musí být staveniště oploceno. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

� Se vstupem osob s omezenou schopností pohybu a orientace na staveniště se neuvažuje. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

� Neřeší se. 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  
 

� Neřeší se. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

� Zahájení stavby  –   po vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci, příp. po vydání 
souhlasu s ohlášením jednoduché stavby. 

� Ukončení stavby  –   do dvou let od zahájení stavebních prací. 
 
 
B.9)  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

 
� Dodávka pitné vody – veškerá napojení nových rozvodů vody budou provedena ve stávajícím 

objektu šaten (1.NP) v areálu TSH za fakturačním vodoměrem SmVaK Ostrava a.s. 
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Stávající kapacita šaten je navržena pro počet max. 80 zaměstnanců (terénních pracovníků), 
včetně hygienických zařízení (8x umývadlo, 8x sprcha a 4x WC), předpokládané potřeby vody a 
produkovaného množství splaškových vod. Nová nástavba je opět navržena pro počet max. 80 
zaměstnanců s hygienickým zařízením ve stejném počtu (8x umývadlo, 8x sprcha a 4x WC), 
stávající prostory v 1.NP nebudou nadále využívány jako šatny a zaměstnanci budou přesunuti 
do prostoru nové nástavby, proto nedojde k navýšení potřeby vody a produkovaného 
množství splaškových vod oproti původním navrženým hodnotám!!! 
 
Technický stav a dimenze stávající vodovodní přípojky je vyhovující a nová nástavba a přístavba 
objektu šaten nebude mít na přípojku negativní vliv.  
 

� Splašková kanalizace – nové rozvody budou napojeny na stávající rozvody v 1.NP stávajícího 
objektu šaten v areálu TSH. Množství splaškových vod nebude navýšeno (viz. výše). 
 

Technický stav a dimenze stávající kanalizační přípojky je vyhovující a nová nástavba a přístavba 
objektu šaten nebude mít na přípojku negativní vliv. 

 
� Likvidace dešťové vody – bude provedeno napojení na stávající kanalizaci v areálu TSH. Jedná 

se o nástavbu stávajících šaten, plocha střechy nad stávajícím objektem nebude navýšena. Nově 
je navržen přístřešek nad chodníkem u severo-západní fasády objektu v šířce 1,5 m, který bude 
také nově napojen na stávající kanalizaci v areálu TSH. Vzhledem k tomu, že dešťová voda 
z chodníku je momentálně také svedena do stávající areálové kanalizace a plocha nové střechy 
nástavby nebude navýšena, nedojde k navýšení množství dešťových vod!!! 

 
 
 
 
 
 
V Ostravě, 07 / 2019 
 
 
          Ing.arch. Martin Deák  
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C.  SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
 

 01  Situace – Širší vztahy    M  1:5000 
02 Situace – Zákres do KM    M  1:1500 
03 Situace – Koordinační    M  1: 250 
04 Situace – ZOV     M  1: 250 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


